Rep. n.

PROVINCIA DI PESCARA

CONTRATTO DI APPALTO

per | «OGGETTO»

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ........ del mese di ......... nel Palazzo Provinciale

sito in Pescara Piazza Italia n.30, avanti a me D.ssa Francesca Diodati, Segretario

Generale della Provincia di Pescara giusta D.D.P. n. 7 del 14.04.2022, autorizzata a

rogare i contratti in cui la Provincia e parte ai sensi dell'art.97 comma 4 lett.c del

D.Lgs.vo 267/2000 ss.mm.ii.,

SONO COMPARSI

- la Provincia di Pescara, C.F. 00212850689, rappresentata dal Dirigente del | Settore

Ing. Marco Scorrano, C.F. SCRMRC76D20E372W, nato a Vasto (CH) il 20.04.1976, nel

cui interesse interviene ed agisce, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente;

- l'Operatore Economico «CONTRAENTE» «Pl» «DATI» nato a ******* j| ***kxk

identificato a mezzo valida carta identita n. C.ne di /patente n. in qualita

di aggiudicatario dei lavori in oggetto,OPPURE SOLO IN CASO D/ R7/ nella sua

qualita di legale rappresentante dell’'0.E. capogruppo, giusta atto costitutivo di RTI

per atto Notaio ... del ........, rep. n. .........., raccolta al n.............. , agli atti di questo

Ente al n. ............, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

Le costituite parti della cui identita personale sono personalmente certo, mi hanno

chiesto di rogare il presente atto in forma pubblico amministrativa.

PREMESSO:

*k%k del *kkkkkkk

- che con determinazione n. , esecutiva ai sensi di legge, & stato

approvato il progetto dei lavori indicati in oggetto dellimporto complessivo di €
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Frk**E* di cui € *F*F¥¥*** her lavori a base d'asta e per oneri relativi alla sicurezza ed

€ FREekkkkdk per somme a disposizione;

- che il progetto & finanziato con .....;

- che con determinazione n. «<AFFID», esecutiva ai sensi di legge , si e stabilito tra

laltro, di affidare i lavori in questione mediante procedura aperta/negoziata, con il

metodo di cui all'art... del D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii. (Codice) con il criterio

*kkkkkkkkkkkkkkkkkkk cos‘l come [JI'EVIStO alllart**'

- che lappalto e a corpo in base all'art. 3 lett. ddddd) del Codice;

OPPURE - che l'appalto & a misura in base all'art. 3 lett. eeeee) del Codice;

- che, della predetta gara sono stati redatti n. verbali, da ultimo verbale in data

*kkkkkkkkkk *kkkkkkk

prot. n. , con cui & stata proposta laggiudicazione in favore

dell'0.E. «<CONTRAENTE» che ha offerto il ribasso offerto del «RIB»;

- che con determinazione «AFFID» esecutiva ai sensi di legge, il Dirigente del

Settore competente, nel prendere atto della correttezza della procedura di gara e

dei suddetti verbali, ha aggiudicato l'appalto allO.E. <CONTRAENTE» dando atto

contestualmente della efficacia dellaggiudicazione stante la regolarita della verifica

ex post;

SE L'AFFIDAMENTO E DIRETTO O LE VERIFICHE NON SONO COMPLETE SARA

INSERITA LA CONDIZIONE RISOLUTIVA |, si procede alla stipula del presente atto

sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art.1353 del Codice Civile (e art.88 comma

4bis del D.lgs. 159/2011 ss.mm.ii..solo x antimafia) nel caso in cui '0.E. perdesse per

qualunque motivo anche 1 solo dei requisiti necessari allesecuzione della

prestazione ef/o quelli relativi alle condizioni soggettive (art.80 Codice). AL

verificarsi el caso di specie si procederd al pagamento del corrispettivo solo con

riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti dell'utilitd ricevuta;
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all"incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa,

all’'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del

contratto.

- che, il Responsabile del Procedimento, «<RUP»:

- ha verificato il possesso dei requisiti tecnici dell'0.E. gualificatosi mediante

propria attestazione «SOAISCR_ORDINE». ... OPPURE avvalimento con

l'ausiliaria .......... in possesso di attestazione SOA n. ...cat. .. class. ...
OPPURE raggruppamento: ragione sociale ... SOA n. ... cat. .. class. ...
ragione sociale ... SOA n. ... cat. .. class. .... ragione sociale .... SOA n.
cat. .. class. ....

OPPURE requisiti per servizi

- ha attestato lintervenuta efficacia dell’affidamento, stante la regolarita della

verifica ex post, in data «<EFFICACIA»;

- ha accertato la libera disponibilita di aree e immobili necessari;

- che non risultano cause di divieto sospensione e decadenza di cui all'art.67 del

D.Lgs.vo n.159/2011 ss.mm.ii. come da autocertificazione / certificazione della

Prefettura di Pescara acquisita al prot. p ******¥kxxkikar®. stante liscrizione dell’ 0.E.

alla White List della Prefettura di ....... verificata online e scadenteil ...........

TUTTO CIO PREMESSO i predetti signori comparenti, convengono e stipulano quanto

appresso.

ARTICOLO 1- Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono

altresi parte integrante e sostanziale tutti gli atti richiamati, determinazioni, decreti,

verbali, certificazioni e quant’altro, sebbene non materialmente allegati.

ARTICOLO 2 - Oggetto e documenti
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La Provincia di Pescara, come sopra rappresentata, di seguito “Ente”, conferisce

allOperatore Economico «CONTRAENTE» di sequito “O.E.”, che accetta, l'appalto

relativo ai lavori di ‘«OGGETI'O»

L'appalto viene affidato dallEnte ed accettato dall'0.E. sotto osservanza piena,

assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui ai segquenti

documenti:

1.  capitolato generale d’appalto D.M. MiN LL.PP. 19.4.2000, n.145 (C.G.);

2. capitolato speciale d’'appalto (c.s.a.);

3. computo metrico estimativo;

4. elenco dei prezzi unitari;

5. elaborati progettuali;

6. cronoprogramma dei lavori;

7. piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 ss.mm.ii.;

8. offerta economica acquisita al prot.‘«PROT_OFFERTA»

9. offerta tecnica presentata in gara;

IL capitolato speciale d'appalto (c.s.a.), il computo metrico estimativo, ex art.32.14bis

del Codice, e l'offerta economica vengono allegati rispettivamente sub “A”, “B” e “C”

al presente atto a farne parte integrante e sostanziale. | documenti, indicati nei punti

1, 4,5, 6. 7. (vedi 9.) s'intendono facenti parte integrante del presente contratto,

anche se non sono materialmente allegati, e sono conservati nel fascicolo dei lavori

presso il Settore compente. Le norme contenute nel C.G. vengono espressamente

richiamate come disciplinanti il presente contratto.

Nessuna variazione al progetto approvato, puo essere introdotta dall'0.E. se non &

disposta dallEnte secondo le modalita previste dall’art.149 del Codice.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel c.s.a. sono da osservarsi le
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disposizioni previste nel D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii., nel DPR n.207/10 ss.mm.ii. per

quanto applicabile, nel D.M. 145/00 ss.mm.ii., nel bando di procedura aperta e

disciplinare di gara (nellinvito alla procedura).

A tutti gli effetti del presente contratto 'O.E. elegge domicilio presso la Direzione

Lavori.

ARTICOLO 3 - Programma dei lavori (c. e.)

L'0.E., prima dell’inizio dei lavori, & obbligato a presentare, indipendentemente dal

cronoprogramma che fa parte del progetto, un programma esecutivo nel quale

devono essere riportate le scadenze temporali per ciascuna delle attivita necessarie

alla realizzazione dell'opera, cosi come previsto al comma 10 dell’art.43 del DPR n.

207/2010 ss.mm.ii..

La mancata presentazione e/o aggiornamento del suddetto programma, e/o la

corretta compilazione dello stesso, costituisce grave inadempimento da parte

dell'0.E. il quale, conseguentemente, non potra invocare riserve sulleventuale

andamento anomalo dei lavori da cui possa derivare alterazione del sinallagma

contrattuale.

ARTICOLO 4 - Termini di esecuzione

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente atto.

1. (solo in caso di consegna anticipata ed in sostituzione del precedente capoverso)

| lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge come risulta da verbale

‘«CONSEG NA_SOTTO_RISERVA».

2. Il tempo utile per dare ultimati i lavori, resta stabilito in giorni ***** (****kir¥)

naturali e consecutivi come da offerta dell'0.E..(se c’e), decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori medesimi,

(solo in caso di offerte economicamente piu vantaggiose) L'0.E. si impegna ad
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apportare tutte le migliorie offerte in sede di gara entro il termine sopra previsto.

o2k o ke ok o ok o e o ek Ak se pre VIS[D

Nel caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto ai termini di cui sopra,

l'appaltatore avra diritto ad un premio pari a........ dellimporto contrattuale per ogni

giorno di anticipo determinato sulla stessa base dei criteri stabiliti nel C.S.A. per la

penale, previa certificazione di regolare esecuzione e di avere eseguito l'appalto

conformemente alle obbligazioni assunte. In ogni caso il totale complessivo del

premio non potra superare il ___% dellimporto delle economie derivanti dal ribasso

d’asta. Il premio in questione, con le limitazioni di cui sopra, sara contabilizzato in

sede di conto finale dei lavori,

ARTICOLO 5 - Penali (c. e.)

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per

ognhi giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori e/o per le

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori verra applicata una penale

‘pari a dellimporto contrattuale. La misura complessiva della penale non puo

superare il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale salva la facolta, per

I'Ente, di risolvere il contratto in danno dell’0.E..

Se il ritardo dovesse essere superiore ad un quarto del tempo contrattuale 'Ente

potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

La penale di cui sopra & aumentata, in ragione del dieci per cento, delle spese di

direzione dei lavori sostenute dallEnte per effetto della maggior durata dei lavori

fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui ai precedenti capoversi e con le modalita

previste dal c.s.a., trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori,

nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle
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soglie temporali intermedie fissate nell'apposito cronoprogramma dei lavori.

ARTICOLO 6 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del D.L. nei casi di avverse condizioni

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano

I'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte di tutte le lavorazioni, compresa la

necessita di procedere alla redazione di varianti in c.o. nei casi previsti dagli artt.106

e 149 del Codice.

Non e ammessa la sospensione dei lavori qualora si rinvengano cause imprevedibili

e di forza maggiore che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori

stessi. In tal caso trovano applicazione l'art.107, in particolare il comma 4, del Codice.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause

che ne hanno comportato linterruzione.

Qualora I'0.E. ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che I'Ente

abbia disposto la ripresa dei lavori, puo diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le

necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a disporre la ripresa. La diffida e

necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l'O.E.

intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le sospensioni dipese da cause attribuibili all'0.E. concorrono, nella loro durata, al

calcolo del tempo contrattuale.

Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause

non dipendenti dall'0.E. e comunque non imputabili allo stesso, I'0.E. puo chiedere ed

ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione

del certificato di pagamento, prescindendo dall’eventuale importo minimo previsto.

Altri presupposti in presenza dei quali il R.U.P. concede proroghe al termine di cui ai

precedenti commi, possono essere basati su eventuali motivazioni esplicitate
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dall’'0.E. e valutate adeguatamente dallo stesso R.U.P.

ARTICOLO 7 - Corrispettivi e contabilizzazione (c. e.)

La contabilizzazione dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni contenute

nel Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49.

Il corrispettivo dovuto dall’Ente all’'0.E. per il pieno e perfetto adempimento del

contratto e fissato per complessivi € «IMPORTO» di cui € ******** per lavori, al

€ *kkkkkkk

netto del ribasso del «RIB»% offerto in sede di gara, oltre ad per oneri

relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA.

(Solo in caso di RTl) L'0O.E, come stabilito nel proprio contratto di

raggruppamento....., richiede che 'Ente provveda, a fronte di emissione di ogni stato

di avanzamento, alla liquidazione ai singoli o.e. costituenti il raggruppamento che

emetteranno apposite fatture. In dette fatture dovranno essere specificati gli importi

relativi alle lavorazioni effettuate direttamente.

L'0.E. dichiara ed accetta:

- di condurre direttamente i lavori;

- di essere a conoscenza del protocollo d'intesa fra UEnte e la Soc. Formedil e di

consentire il libero accesso dei tecnici della predetta Societa sui luoghi dei lavori

impegnandosi altresi ad inserire la medesima clausola nei contratti di subappalto;

- che i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di

importo di € **¥*EERRE% 3l netto della ritenuta dello 0,50% (si richiama

espressamente l'art.***del c.s.a), saranno emessi esclusivamente mediante
I

bonifico sul c/c indicato dall0.E nel successivo art. 14, fermo restando l'obbligo

dell’0.E. di richiamare nelle fatture i seguenti dati:‘ CIG  «CIGCUP»; numero di

Repertorio del contratto di appalto codice unico di fatturazione .....; 4CBK61 Viabilita

Ucci - ZGWPIN Viab Di Blasio - COGXMX Ed. Scolastica - RN7A2P patrimonio,
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numero del certificato di pagamento cui la fattura é riferita.

In caso di riti precisare le modalita come riportate nell’atto costitutivo del

raggruppamento

Ove i dati sopra elencati mancassero nella fattura, 'Ente e sollevato da gualsivoglia

responsabilita per il mancato o ritardato pagamento.

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del Codice e possibile richiedere 'anticipazione del

prezzo contrattuale fino al massimo del 30% dellimporto contrattuale, da

corrispondesi entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione

dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo

recupero dell'anticipazione da parte dell'Ente. L'0.E. decade dall'anticipazione, con

obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento dell'ultima rata, qualunque sia l'ammontare, verra effettuato con

lemissione, la sottoscrizione e l'approvazione dell'ultimo stato di avanzamento dei

lavori.(se del caso) solo dopo la realizzazione delle migliorie offerte in gara.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’0O.E. per 'esecuzione dei lavori &

pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare

esecuzione o collaudo.

Il pagamento dell'ultima rata d’acconto e del saldo non costituiscono presunzione

d’accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666 comma 2, del codice civile.
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In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel presente atto, spettano all'0.E. gli

interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui al DPR

n. 207/2010 ss.mm.ii. per guanto ancora in vigore e al D.M. 145/2000 ss.mm.ii..

Trascorsi i termini di cui sopra l'0.E. ha facolta di agire ai sensi dell'art.1460 del c.c.,

ovvero, previa costituzione in mora dell'Ente e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di

promuovere l'eventuale risoluzione del contratto.

L'eventuale calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per

ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle

domande di somministrazione allEnte finanziatore e la ricezione del relativo

mandato di pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale.

Per i durc si richiamano tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in

materia.

Si stabilisce concordemente che, ai sensi dell'art.4 del D. L.vo 231/2002 ss.mm.ii., la

liquidazione degli importi dovuti avverra solo dopo laccredito del relativo rateo alla

Provincia da parte dellEnte finanziatore nel rispetto delle modalita di erogazione del

finanziamento regolate da apposita convenzione stipulata con la Regione Abruzzo

prot. ...

ARTICOLO 7bis - Revisione prezzi

Al momento della sottoscrizione del verbale di consegna il RUP e I'0.E. danno

concordemente atto, con il verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento

al corrispettivo offerto dallo stesso O.E..

Qualora '0.E. ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto

di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in
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diminuzione, lo stesso iscrivera riserva sul verbale di cui sopra, demandando la sua

effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale del decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo

29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non

costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del

contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante (se c’é stata consegna sotto

le riserve) né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle

lavorazioni di progetto.

In deroga allarticolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei

Contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in

aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se

tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato

nellanno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal

decreto del MIMS al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge

27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procedera a compensazione, in aumento o in

diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in

misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al

comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui al precedente capoverso & determinata applicando la

percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli

materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi

precedenti al decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo

29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantita accertate dal direttore

dei lavori.

A pena di decadenza, UO.E. presenterd allEnte listanza di compensazione,
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confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto

del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2,

secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4,

esclusivamente per i lavori esequiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo

cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica

leventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest'ultimo

provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o

subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i

materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato

dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al

momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che lesecuzione dei

lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosita provata dallesecutore sia relativa ad una variazione

percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del MIMS previsto al comma 2,

secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la

compensazione e riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e

per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di

detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa

ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto,

la compensazione e riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata

nel decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e

in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nellanno solare di
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presentazione dell’offerta.

La compensazione non e soggetta al ribasso d'asta ed & al netto delle eventuali

compensazioni precedentemente accordate.

Il RUP, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita

istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all’'appaltatore.

L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori.

L’istruttoria potra essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del MIMS

previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27

gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui

all’articolo 133 comma 6 del D.lgs. 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che

possono compromettere la realizzazione dellopera o determinare la perdita di

finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialita, rilevazioni

Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso

RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente

articolo, qualora loperatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell’'appalto,

procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sara comunque possibile

addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18

aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29

del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4.

L'istruttoria del RUP attesta il rispetto della presente condizione.

In relazione ai contratti di cui al presente articolo é altresi ammessa transazione ai

sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei

limiti temporali e percentuali stabiliti dall’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio

2022, n. 4. L'istruttoria del RUP attesta il rispetto della presente condizione.
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Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo & esclusa qualsiasi

revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del

Codice Civile.

ARTICOLO 8 - Cauzione, garanzie e coperture assicurative (c.e.)

L'0.E., a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito la cauzione

definitiva mediante polizza fideiussoria n. del prestata dalla Soc. Ag.

*%

di fino alla concorrenza di € (se del caso) avvalendosi della facolta di

riduzione del % di cui allart.93.7 del Codice essendo in possesso di

certificazione di qualitd ........... cOmMe risultante da e wvee. in corso di

validita e n. .......

Tale cauzione verra svincolata secondo le modalita previste dal Codice.

L'0.E. ha stipulato, ai sensi dell’art. 103 del Codice una polizza di assicurazione n.

*kkkkkkkkkkkkkkkkk del *kkkkkkkkkk *kkkkkkkkkkkkk Ag *kkkkkkkkkkkk

prestata dalla Soc.

di *xFExrRERRER* che copre i danni subiti dallEnte a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel

corso dell'esecuzione dei lavori pari ad € ********* | 3 polizza assicura contro la

responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La

copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

E espressamente richiamata la clausola che l'omesso o ritardato pagamento del

premio non comporta linefficacia della garanzia.

ARTICOLO 9 - Subappalto (c. e.)

(se l'O.E. ha indicato, in sede di offerta, i lavori che intende subappaltare) L'0.E. ha

dichiarato in sede di offerta di che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:
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«SUBAPPALTO» | lavori subappaltati, nella misura massima consentita del ........ %

vedere gualificazione potranno essere esequiti, previa autorizzazione dell’Ente, alle

condizioni e con i limiti e le modalita previste dalle vigenti norme in materia ed in

particolare dall’art.105 del Codice. L’Ente non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori.

(se I'O.E. NON ha indicato, in sede di offerta, i lavori che intende subappaltare)

Stante la mancata indicazione da parte dell’0.E., in sede di offerta, dei lavori che

intende subappaltare, ai sensi delle vigenti norme in materia ed in particolare

dall’art. 105 del Codice gli stessi non sono autorizzati.

Il subappalto & regolamentato dall’art. 105 del Codice. Il fatto che il subappalto non

sia autorizzato non esime U0.E. dalla responsabilita di cui sopra cio senza

pregiudizio degli altri diritti dellEnte. L'O.E. si impegna altresi a comunicare

tempestivamente tutti i sub-contratti inerenti il presente contratto di appalto.

Si applica l'art.105 comma 13 solo su specifica richiesta.

ARTICOLO 10 - Collaudo

Il certificato di collaudo o regolare esecuzione, redatto secondo le modalita previste

dall’art.102 del Codice e dal DPR 207/2010 ss.mm.ii. per quanto ancora vigente, dal

D.M. 145/00 ss.mm.ii, nonché dal Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49, sara emesso entro

sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito verbale.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha

carattere provvisorio e che assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione previa approvazione dellEnte; leventuale silenzio di quest’ultimo,

protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad

approvazione.
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Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del c.c., U'O.E. risponde per la difformita ed i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dallEnte prima che il

certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere

definitivo.

L'O.E. deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta dellEnte richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 11 - Danni da forza maggiore

Gli eventuali danni cagionati da forza maggiore sono riconosciuti all'0.E. solo nel

caso che si verifichino eventi speciali legati a calamita naturali. In questo caso il D.L.

si atterra alle disposizioni di cui Codice.

ARTICOLO 12 - Fallimento, cessione, risoluzione e controversie

IL presente contratto, che & impegnativo sin da oggi «<CONSEGNA_SOTTO_RISERVA»

per entrambe le parti contraenti, non puo essere ceduto, a pena nullita, ai sensi

dell’art.105 del Codice.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR n.

207/2010 ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore.

Per la definizione delle controversie & competente il Foro di Pescara. E esclusa la

camera arbitrale.

In caso di fallimento dell’0.E. 'Ente si avvale, salvo e senza pregiudizio ogni altro

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.110 del

Codice.

ARTICOLO 13 - Oneri a carico dell’0.E. (c. e.)

Sono a carico dell'0.E. le spese contrattuali e di registro, nonché tutti gli oneri
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connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto a rivalsa, fatta

eccezione per l'IVA che rimane a carico dell’Ente.

Sono altresi a carico dell’0.E. tutti gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 ss.mm.ii., dal

DPR 207/2010 ss.mm.ii. per guanto ancora in vigore e dal presente atto.

Ai soli fini fiscali si dichiara che, ai sensi del DPR n.633 del 26.10.1972 ss.mm.ii., per il

presente contratto ricorrono i presupposti per l'applicazione delllVA e si chiede

percio la registrazione a tassa fissa a termini dell'art.38 del DPR n. 634 del

26.10.1972.

L'O.E.:

1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme che regolano, in genere, i lavori

di interesse pubblico e in particolare quelli ad esso affidati;

2) conferma di aver preso visione, all’atto dell'offerta, dello schema di contratto e del

capitolato speciale di appalto, di essersi recato sul posto dove devono esequirsi i

lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e

particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle

condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’'opera;

3) conferma di possedere lattrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori

oggetto del presente atto e si impegna di chiedere, a sua cura e spese alle

competenti autorita, i permessi necessari allesecuzione stessa e di assumere la

responsabilita dei danni derivanti della eventuale revoca, per colpa sua, di tali

permessi;

4) dichiara, inoltre, di aver preso visione delle prescrizioni relative al pagamento

delle mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed al

versamento dei prescritti contributi per la previdenza, 'assistenza e l'assicurazione

dei lavoratori;
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5) si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese stradali, edili ed

affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella

localita in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga, altresi, ad applicare gli

accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'0.E. anche se non fosse aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,

dalla struttura e dimensione dell0.E. stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica e sindacale.

6) L'O.E. e responsabile, in rapporto allEnte, dell'osservanza delle norme anzidette

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche

nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

7) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata

dallEnte o ad esso segnalata dall'lspettorato del Lavoro, 'Ente medesimo

comunichera all'0.E., se del caso anche all'lspettorato suddetto, linadempienza

accertata e procedera con le modalita di cui alle vigenti disposizioni in materia. Per

le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, '0O.E. non pud opporre

eccezioni all’Ente ad alcun titolo neanche per risarcimento danni.

8) L'0.E., inoltre, depositera presso la Provincia:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al

D.Lgs.vo n. 81/2008 ss.mm.ii., del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla

precedente lett. a).
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| piani di sicurezza di cui alle precedenti lett. a) e b) formano parte integrante del

presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'0.E. s'impegna a fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti

alla documentazione di cui al presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni

del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellO.E., previa formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno.

9) L'0.E. e altresi obbligata a conservare in cantiere i sequenti documenti:

- giornale di lavori;

- copia del libro matricola per ciascuna ditta presente in cantiere;

- piano di sicurezza e, ove esistente, piano operativo di sicurezza ovvero piano

sostitutivo di sicurezza;

- eventuale notifica preliminare;

- registro del personale presente in cantiere redatto secondo le vigenti disposizioni

in materia di lavoro;

- dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere (art. 7. del D.M. 37/08

ss.mm.ii.);

- elaborati di progetto completi delle previste autorizzazioni degli enti preposti.

Tali documenti devono essere mantenuti con diligenza ed in perfetto stato e devono

poter essere visionati, a semplice richiesta, da parte dell'ufficio di D.L., dal R.U.P. e

dai preposti organi di controllo (Ispettorato del Lavoro, A.S.L. etc.).

Il responsabile della tenuta dei predetti documenti ¢ il direttore tecnico dell’'0.E..

10) L'O.E. si impegna altresi, nel corso dei lavori, a salvaguardare lintegrita

dellambiente, rispettando le norme in vigore ed adottando tutte le precauzioni

possibili per evitare danni di qualunque genere. In particolare 'O.E., nel corso dei

Pag.19 di 23




lavori, deve provvedere a:

a) evitare linquinamento delle falde e delle acque superficiali;

b) effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

c) segnalare tempestivamente allEnte ed al D.L. il ritrovamento, nel corso di scavi,

di opere sotterranee che comportino rischi di inquinamento o materiali contaminati.

ARTICOLO 14 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai fini di quanto disposto dall’art 3 della Legge n.136/2010 ss.mm.ii., U'O.E. dichiara di

utilizzare, per tutti i movimenti finanziari inerenti il presente appalto, il seguente

conto corrente bancario o postale dedicato c¢/c <CONTO_CORRENTE_DEDICATO» e

dichiara altresi che le generalita delle persone delegate ad operare su esso sono

nome cognome C.F.........

L'0. E. assume altresi limpegno ad inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti

con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate ai lavori e per eventuali cessioni di credito, la clausola di tracciabilita dei

flussi finanziari cosi come disposto dal citato art.3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii..

Ai fini di quanto disposto dal medesimo articolo, '0.E. assume altresi, con la

sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi

finanziari in esso contenuti.

La violazione degli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 ss.mm.ii., anche se non

espressamente dedotti, costituisce causa di risoluzione espressa del presente

contratto.

ARTICOLO 15 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30

giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, la

Provincia di Pescara, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla
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procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della

conclusione del contratto, informa loperatore economico, nella sua qualita di

interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e

della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto,

e delle attivita ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalita, il

trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita predette e, comunque, in

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da

quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di

quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno

2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. | dati

vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per

le finalita per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali e la Provincia di Pescara, con sede in

Pescara, Piazza lItalia, 30. Il Responsabile della Protezione dei dati & la D.ssa

Francesca Diodati.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, linteressato esprime pertanto il

proprio consenso al predetto trattamento e viene designato come Responsabile del

trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del

contratto medesimo.

ARTICOLO 16 - Rogazione e scritturazione

L'0.E. dichiara:

- di aver preso esatta visione dei precedenti articoli di contratto e di quelli del c.s.a.

ed in particolare delle clausole essenziali di cui ai precedenti artt.3,5,7,8, 9e13 e
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‘a I'tt.*************************** d el c.s.a.;

- di conoscere il “codice di comportamento dei Dipendenti della Provincia di Pescard’

adottato con con DdP n.29/2022 e di accettarlo integralmente, conformando i propri

comportamenti ai principi contenuti nel medesimo Codice;

- di aver sottoscritto il Patto di Integrita adottato dalla Provincia con DDP n.150/2021,

acquisito unitamente all'offerta (oppure al prot. ..), _impegnandosi a rispettarlo e di

accettare che lo stesso, ancorché non materialmente allegato al presente atto, ne

forma parte integrante e sostanziale.;

- di conoscere il documento denominato “informativa appalt’’ ai sensi degli artt. 13 e

14 del GDPR n.2016/679 e della normativa nazionale sul trattamento di dati (privacy).

- che i lavori oggetto del presente appalto saranno esequiti in conformita con gli

standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo tutta

la filiera definiti:

- dalle Convenzioni della ILO (International Labour Organization), nn. 29, 87, 98, 100,

102, 105, 111 131, 155 e 182;

- dalla “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;

- dall’art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;

- dalla legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della filiera

dei lavori, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le

legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e

alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla

stessa materia, sara garantita la conformita allo standard piu elevato.

| comparenti dispensano me, Segretario Rogante, dal dare lettura degli allegati,

dichiarando espressamente di conoscerne l'integrale contenuto.
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Il presente atto viene da me letto alle parti costituite che lo riconoscono conforme

alle loro volonta per cui, a conferma, lo sottoscrivono con firma digitale in mia

presenza, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n. 89 cosi come modificata dal

D.Lgs.vo 110/2010. Ai sensi dell'art.25 del C.A.D. attesto che le firme sono state

apposte previo accertamento della validita dei certificati elettronici utilizzati ai sensi

dell’art. 10 del d.P.C.M. 30.3.2009 e che il documento sottoscritto non € in contrasto

con l'ordinamento giuridico.

L’imposta di bollo & assolta, per il contratto con le modalita telematiche ai sensi del

D.M. 22.2.2007 (€ 45,00).

Atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su fogli

*kkkkk

formato uso bollo, di cui si sono occupate facciate intere e parte della

********fi n q u |

L'0.E. («<CONTRAENTE»«DATI»)

IL Dirigente (Ing. Marco Scorrano)

Il Segretario Generale (D.ssa Francesca Diodati)
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