PROVINCIA DI PESCARA

CONTRATTO

per il conferimento dell'incarico professionale s.a.i. di “Progettazione definitiva,

esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione.” dell'intervento

denominato lavori di “Miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell’agibilita del

plesso scolastico — ITC MARCONI- Palazzo De Sterlich — Penne -

L'anno duemilaventuno, il giorno ......... del mese di ................ , nel Palazzo

Provinciale sito in Pescara alla Piazza ltalia n. 30 avanti a me Dott. Michele Fratino,

Segretario Generale della Provincia di Pescara ed ufficiale rogante a norma di legge,

giusta Decreto del Presidente n. 22 del 5.7.19;

SONO COMPARSI

1) la Provincia di Pescara (C.F.: 00212850689), rappresentata dall’lng. Luigi Urbani

(C.F. RBNLGU59R181838S), Dirigente del Settore | - Tecnico nominato con D.P. 37

del 13.12.19, nel cui interesse interviene ed agisce, domiciliato per la carica presso

la sede dellEnte, di seguito per brevita Ente;

2) I’Operatore Economico ................... (P............ ) consedein.......... (..) Via

............... in qualita di affidatario del servizio sopra descritto, rappresentato dal

legale rappresentante ............... nato a (..) il .... (C.F. .....) identificato a
mezzo valida carta identita n. ......... Comune di............ ,_iscritto all'Ordine degli
Ingegneri/Architetti della Provincia di ............. aln. ........... , di seguito per brevita
“O.E.".

Premesso che:

- _con determinazione n. 0000 del 00.00.0000, esecutiva ai sensi di legge, & stato

affidatoa .......cceeveevnnnnn.... incarico di ...ooceeeeeeieniieennnneee. dell’intervento denominato

lavori di ..cooeeeeniiennnn. per I'importo di € ........... al netto del ribasso offerto del




- il RUP, nome e cognome, ha effettuato con esito regolare la verifica ex post,

giusta relazione prot. 0000 del 00.00.0000;

- non risultano cause di divieto sospensione e decadenza di cui all’art.67 del D.L.vo

n.159/2011 e ss.mm.ii., giusta autocertificazione acquisita al prot. n. 000/....;

- iIClGdellincarico® .................. ;

Tutto cid premesso, tra le parti come sopra costituitesi, si conviene e si stipula

quanto seqgue.

ART. 1 PREMESSA. Le premesse e tutti i documenti richiamati nel presente atto,

anche se non materialmente allegati al presente atto ne formano parte integrante e

sostanziale.

Costituiscono altresi parte integrante e sostanziale del presente atto e concorrono

alla sua definizione i seguenti documenti:

- offerta dell’O.E. acquisita al prot. ....... ;

- studio di fattibilita tecnico-economica dellopera approvato con delibera

dellimporto complessivo di € di cui lo O.E. dichiara di avere dettagliata e

approfondita conoscenza, di accettarli integralmente.:

oppure....... progetto .....

ART. 2 OGGETTO. L’Ente affida allO.E., che accetta, lincarico s. a. i. per

“Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di

progettazione.” dell'intervento denominato lavori di “Miglioramento sismico finalizzato

al ripristino dell’agibilita del plesso scolastico — ITC MARCONI- Palazzo De Sterlich —

Penne — Edificio misto Pubblico-Privato”

ART. 3 OBBLIGHI Nello svolgimento delle attivita di propria competenza I'O.E.

dovra attenersi a quanto richiesto dal R.U.P.; in ogni caso, in tutte le fasi, I'O.E.




dovra riferirsi alle normative vigenti ed in particolare al dettato del D.L.vo n. 50/2016

ss.mm.ii., del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. per quanto in vigore, del

D.P.R. n. 81/2008 ss.mm.ii.

L'O.E. ¢ inoltre obbligato allosservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e

seguenti del Codice civile e all'osservanza della L. n. 143/2.3.1949 ss.mm.ii., della

deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata

all’'oggetto dell’incarico.

L'O.E. & soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno

erariale ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

ART.4 ATTIVITA RELATIVE ALL’INCARICO. L'esecuzione della prestazione

comprende:

1- La redazione della Progettazione definitiva e relazione geologica con tutti gli

elaborati previsti dal Codice dei Contratti;

2- La redazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati previsti nel codice

dei contratti e quanto riportato neqli atti di gara;

3- Piano di Sicurezza in fase di progettazione;

L'O.E. ¢ tenuto a presentare all’Ente gli elaborati progettuali completi di ogni allegato

in formato cartaceo e digitale, nei termini di sequito riportati:

A) PROGETTAZIONE:

tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti in particolare art. 23 e ss in 3

copie di cui 1 cartacea, 1 in files firmati digitalmente e 1 in formato pdf e tutti i files in

ottenere eventuali autorizzazioni. Nello specifico si riportano alcuni elaborati

fondamentali per il progetto definitivo:

. Relazione generale con specifica analisi storico-critica e relazione sulle

strutture esistenti;
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] Verifica sismica e individuazione delle carenze strutturali;

. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche, tra cui la relazione

] Rilievo dei manufatti;
] Elaborati grafici;
. Calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art.

28, comma 2, lett. h) ed i) del D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora

vigente;
. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
. Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze e integrazione

delle prestazioni specialistiche;

. Relazione sulla gestione materie;

. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

] Computo metrico estimativo;

. Quadro economico con riportata la distinzione tra intervento pubblico e
privato;

. Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;

] Prevenzione incendi;

. Verifica dei requisiti acustici;

. Diagnosi energetica dell’edificio esistente;

. Relazione Geologica

a sequire per il progetto esecutivo:

] Relazione generale
- Refazione specialistiche
] Elaborati gmfir‘i r‘nmprpnci\/i anche delle strutture, dpgli impianti e di

ripristino e miglioramento ambientale

] Calcoli esecutivi delle strutture ed impianti

= Pianodi-manutenzione dette-operee delle sueparti

L] Computo metrico estimativo e quadro economico

] Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
. Cronoprogramma




] Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi

] Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

- Progettazione integrate e coordinata — integrazione detle prestazioni
specialistiche

oltre quelle necessarie per ottenere le autorizzazioni di rito a cui € sottoposto

limmobile.

B) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1) Piano di Sicurezza e Coordinamento, 2) Analisi dei Rischi, 3) Computo Metrico

Estimativo ed Elenco Prezzi degli Oneri della sicurezza “specifici” di cui all’art. 100

comma 1 e Allegato XV del D.L.vo n. 81/2008 ss.mm.ii. in 3 copie di cui 1 cartacea, 1

in files firmati digitalmente e 1 in formato pdf ed 1 in formato editabile, oltre quelle

necessarie per ottenere eventuali autorizzazioni.

Tutti gli elaborati e i documenti necessari ai fini dell’'espletamento dell’incarico

predisposti dovranno essere:

- esaustivi e tali da garantire il loro immediato utilizzo da parte dell’Ente in modo da

ridurre al massimo i tempi d'istruttoria gravanti sugli stessi;

- redatti secondo le indicazioni e le disposizioni contenute nel D.L.vo n. 50/2016

ss.mm.ii., nel D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore e nel D.L.vo

n.81/2008 ss.mm.ii., linee guida ANAC, Decreti Ministeriali e tutte le norme attinenti;

- redatti tenendo conto, ove applicabili,

a) del prezziario unico del cratere del centro ltalia di cui allart. 6 ¢.7 del D.L.

189/2016 ;

b) delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri

ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero del’Ambiente della Tutela del

Territorio e del Mare del 11/10/2017 relativi all’*affidamento di servizi di progettazione

e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”




se pertinente;

c) del progetto approvatocon ............ceeeun..n.s :

d) delle prescrizioni contenute nel presente atto.

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'O.E. si impegna a introdurre tutte le

modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorita alla quale il progetto sara

sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative

vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della

stessa, senza che cio dia diritto a speciali 0 maggiori compensi.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, 'Ente pud richiedere

all'O.E. di esequire di nuovo la progettazione senza ulteriori costi ed oneri, a

scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'O.E. é tenuto ad esegquire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi

dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del

pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con ['obbligo

specifico di _non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non

aggravare adempimenti e procedure che a questi competono, rimanendo egli

organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Ente.

Sono compresi nell’incarico gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al

RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente

0 necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per

partecipare a riunioni collegiali indette dall’Ente per l'illustrazione del progetto e della

sua esecuzione.

Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere

complete, idonee e adeguate anche al fine di:

a) consegquire la verifica positiva relativamente ad ogni singolo livello di progettazione




e altresi la validazione positiva ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti;

b) consentire 'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati senza

ulteriori  adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere

compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere

la necessita di variazioni in corso di esecuzione, se non quelle imposte dall’Ente.

L.O.E. deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al

responsabile del procedimento in sede di validazione , adeguando la progettazione

alle relative prescrizioni.

L'O.E., ove richiesto, dovra esprimersi, con parere non vincolante, sulle eventuali

variati in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti. In ogni caso

egli accetta sin dora che [I'Ente possa introdurre qualunque variante alla

progettazione senza possibilita di sindacato sotto il profilo della legittimita o della

opportunita.

Per l'incarico di CSP ...la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione & assunta dalling. .................. che sottoscrive il presente atto e

dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98,

comma 1, lettera * ) e comma 2), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART.5. DURATA DELL’INCARICO E TERMINI

La tempistica stabilita per lo sviluppo del livello progettuale denominato “Progetto

consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dei

servizi 0, quanto meno, dalla efficacia della aggiudicazione dei servizi, ai sensi

dellart. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e/o qualora ritenuto necessario dalla stazione

appaltante avvio del servizio sotto riserva di legge;

La tempistica stabilita per la consegna del livello progettuale denominato “ Progetto




Definitivo ed Esecutivo” e del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” per la consegna

definitiva

degli elaborati & pari a 30 ( trenta ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla

data di comunicazione di avvio della progettazione ( acquisiti i Pareri e Nulla-Osta ed

Autorizzazioni) da parte del Rup dell’intervento in coerenza con il progetto definitivo;

ART.6 SUBAPPALTO

Ai sensi dell’articolo 105 del D | gs.vo 50/2016 ss.mm.ii.il contratto non pnh essere

ceduto, a pena di_nullita

| ’affidamento a terzi di prp<m7inni prnfpc.c.innnli Qppr‘inlieﬁr‘hp riconducibili ad una o

pil‘l delle prqun7inni accessorie hon & considerato Qllhnppnlfn L’Ente & estraneo ai

mppnrfi intercorrenti tra 'QO.E._e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del pprindn

pmr‘pr‘lpnm

(se non é previsto il subappalto)
A} 7

Non & ammesso il qnhappalm in quanto I'O.E._nell’offerta non ha dato indicazioni in

merito

(in alternativa, qualora sia previsto il subappalto)
\ 7

le prpefn7inni che I'O.E. ha indicato in sede di offerta e che pOSsSOnQ_essere

Qllhnppnltntp, nella misura, alle condizioni e con i limiti di , prp\/in

autorizzazione del’lEnte sono: abc abca

ART.7 PENALI

In_caso di accertata carenza dei contenuti sostanziali o formali nella documentazione

consegnata dallQ.E., qnpcti, prpvia formale contestazione scritta da parte del

R.U.P._ sara pnccihilp diuna ppnnlp di € 100,00 (cento/00) per ngni contestazione e

I’impnrfn nnmplpeei\/n sara decurtato in sede di qullid97innp del primn pagamento




successivo alla contestazione.

Qualora I'O.E. ritardi la consegna deqgli elaborati previsti per I'incarico, si procedera

all’applicazione di una penale pari al 1x1000/die (unopermille per ogni giorno)

dell'importo contrattuale.

Si applicano per le sospensioni (ad esempio I'ottenimento di eventuali necessari

pareri di competenza di enti terzi) le norme di cui all’art.107 del D.Lgs.vo 50/2106

ss.mm.ii..

Il contratto pud essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456

c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini

derivanti dalla normativa vigente. E facolta dell’Ente rescindere anticipatamente il

presente contratto in ogni momento, in particolare quando I'O.E. sia colpevole di

ritardi pregiudizievoli, ovvero quando le penali previste, complessivamente o

singolarmente, raggiungano il 10% dell'importo contrattuale.

E inoltre facolta della Provincia rescindere anticipatamente il presente contratto in

ogni momento qualora 'O.E. contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui

al presente atto, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni

legittimamente impartiti dal R.U.P., ovvero non produca la documentazione richiesta

entro il termine assegnato da cui, trascorsi inutiimente 15 gg, I'Ente restera libero di

procedere alla revoca dell’'incarico affidato senza che I'O.E. possa avere nulla a

pretendere sia per onorari sia per rimborsi spese. Resta impregiudicata la facolta

dell'Ente del ristoro di eventuali danni subiti a causa delle inadempienze dell’O.E..

Il contratto puod altresi essere risolto in danno in uno dei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’'ordine professionale di appartenenza; in caso

di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura

non disponga di una figura professionale sostitutiva,




b) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica

amministrazione in sequito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla

criminalita organizzata;

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o

contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti

0 i collaboratori;

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

f) accertamento della violazione del regime di incompatibilita di cui al codice dei

Contratti;

g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,

con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano

applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata

dei contratti.

ART. 8 PROPRIETA DEGLI ELABORATI. Tutta la documentazione prodotta

dall'O.E. restera di proprieta piena esclusiva del’Ente che potra disporne in piena

liberta ed autonomia senza diritto di rivalsa. La proprieta intellettuale & riservata

all'0.E. a norma di legge.

ART. 9 CORRISPETTIVO. E stabilito un corrispettivo onnicomprensivo per I'incarico,

convenuto ed immodificabile ai sensi dell’art. 2233 c.c., per tutte le prestazioni di cui

al presente atto, paria€ ........... (oltre CNPAIA e IVA) al netto del ribasso offerto del

....%. AIl'O.E. non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti,

modifiche, adeguamenti o aggiunte che, in fase di esecuzione dei lavori, siano

richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni di qualunque tipo in sede di
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progettazione, ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili

degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106

comma 1 lettere b) e ¢c) e comma 7 del Codice dei Contratti. | relativi corrispettivi

saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dal DM 17.06.2016, e ridotti nella

misura pari al ribasso contrattuale.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di

esecuzione dell'incarico previsti nel presente atto.

Le competenze professionali di cui sopra saranno corrisposte entro 30 gg.

dall’emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali ed agli oneri ad essi

relativi come segue:

Anticipazione pari al 20% dell'importo ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n°

50/2016, modificato dall’art. 91 comma 2 del DL 18/2020;

1° Stato Avanzamento — corrispondente al 30% dellimporto di contratto alla

approvazione del progetto definitivo;

2° Stato Avanzamento — corrispondente al 30% dellimporto di contratto alla

approvazione del progetto esecutivo;

3° ed ultimo Stato Avanzamento - corrispondente al 20% dell'importo di contratto ad

approvazione determina a contrarre;

fermo restando I'obbligo dell’O.E. di richiamare nelle fatture i seguenti dati:

numeri del CIG ....;

numero di Repertorio del contratto di appalto;

codice unico di fatturazione RN7A2P;

numero del certificato di pagamento cui la fattura & riferita.

Ove i dati sopra elencati mancassero nella fattura, 'Ente & sollevato da qualsivoglia
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responsabilita per il mancato o ritardato pagamento.

4 del D.L.vo n. 231/2002 e ss.mm.ii., la liquidazione degli importi dovuti avverra solo

dopo l'accredito del rateo alla Provincia da parte dellEnte finanziatore nel rispetto

delle modalita di erogazione del finanziamento regolate da apposita convenzione

stipulatacon .................. prot. n. .......

ART.10 TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI. Per quanto disposto dall’'art. 3 della

Legge n.136/2010 ss.mm.ii., per la tracciabilita dei flussi finanziari, I'O.E. dichiara di

utilizzare, per tutti i movimenti finanziari inerenti le prestazioni oggetto del presente

atto, il conto corrente ........... IBAN IT....coeiineenenn... e che le generalita della

persona autorizzata ad operare su esso sono: nome cognome C.F. . L'O.E.

assume altresi tutti gli impegni e gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 ss.mm.ii..

la cui violazione, anche se non espressamente dedotti, costituisce causa di

risoluzione espressa del presente atto.

ART. 11 POLIZZA. L'O.E. ha presentato copia della polizza di responsabilita civile

professionale Soc. Aq. , per i rischi derivanti dallo svolgimento

dell’attivita di propria competenza.

La mancata validita della polizza esonera 'Ente dal pagamento della prestazione

professionale resa.

L'O.E. solleva 'Ente da responsabilita e conseguenze relative ad incidenti, infortuni

e/o danni che, in dipendenza dall’espletamento delle attivita di cui al presente atto,

possano accadere a sé o altri soggetti, rispetto ai quali la Provincia resta

completamente estranea.

ART. 12 FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la

Provincia ed il Professionista sara competente il Foro di Pescara (PE). E esclusa la

clausola arbitrale.

12




ART. 13 PROTOCOLLI E RISERVATEZZA. L'O.E. dichiara:

- di aver preso esatta visione dei precedenti articoli di contratto e accettarli senza

riserve;

- di_conoscere il “Codice di comportamento dei Dipendenti della Provincia di

Pescara” adottato con delibera di G.P. n. 144 del 30.12.2013 e di accettarli

integralmente, conformando i propri comportamenti ai principi contenuti nel

medesimo Codice;

- di aver sottoscritto il patto d’integrita adottato dal’Ente con DDP n3./2020 acquisito

al prot. n. .....

- di conoscere il documento denominato “informativa appalti’ ai sensi degli artt.13

e 14 del GDPR n.2016/679 e della normativa nazionale sul trattamento di dati

(privacy).

L'O.E. e tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi

generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire

sullandamento delle procedure. Senza l'autorizzazione scritta dellEnte & preclusa

allO.E. ogni possibilita di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la

documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano

formalmente adottati o approvati dall’Ente.

L'O.E. deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in

qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando

tempestivamente all’Ente tale circostanza.

ART. 14 ROGAZIONE E SCRITTURA. |l presente atto viene letto dalle parti che lo

riconoscono conforme alle loro volonta per cui, a conferma, lo sottoscrivono con

firma digitale per la quale & stata preventivamente accertata la validita dei certificati

elettronici utilizzati ai sensi dell’art. 10 del d.P.C.M. 30.3.2009.
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L'imposta di bollo & assolta tramite 'annullamento di n. marche da bollo emesse

in data di € 16,00 cad., ID................ , che verranno apposte sulla copia analogica

cartacea del contratto conservata agli atti dell’Ente.

Atto redatto mediante strumenti informatici su fogli formato uso bollo, di cui si sono

occupate facciate intere e parte della fin qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'O.E. ( )

La Provincia di Pescara (Ing. Luigi Urbani)

IL SEGR GEN
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