

# Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)    Categoria d'opera

2700000

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.675805\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Sanità, istruzione, ricerca

- E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
- E.09 - Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura
- E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

Grado di complessità (G): **0.95**

## Prestazioni affidate

## Studi di fattibilità

## Stime e valutazioni

## Progettazione preliminare

## Progettazione definitiva

- QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)  
(V:2700000.00 x P:5.676% x G:0.95 x Q:0.060) = **8735.06**
- QbII.13 <sup>(2)</sup>: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)  
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.95 x Qi:0.064) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.95 x Qi:0.019) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Qi:0.021) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.95 x Qi:0.029) + (V:200000.00 x P:10.579% x G:0.95 x Qi:0.029) = **6007.30**
- QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)  
(V:2700000.00 x P:5.676% x G:0.95 x Q:0.060) = **8735.06**
- QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  
(V:2700000.00 x P:5.676% x G:0.95 x Q:0.030) = **4367.53**

## Progettazione esecutiva

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)  
(V:2700000.00 x P:5.676% x G:0.95 x Q:0.070) = **10190.91**
- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)  
(V:2700000.00 x P:5.676% x G:0.95 x Q:0.130) = **18925.97**
- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)  
(V:2700000.00 x P:5.676% x G:0.95 x Q:0.040) = **5823.38**
- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)  
(V:2700000.00 x P:5.676% x G:0.95 x Q:0.020) = **2911.69**
- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)  
(V:2700000.00 x P:5.676% x G:0.95 x Q:0.020) = **2911.69**

- QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)  
(V:2700000.00 x P:5.676% x G:0.95 x Q:0.100) = **14558.44**

## Esecuzione dei lavori

- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)  
(V:2700000.00 x P:5.676% x G:0.95 x Q:0.320) = **46587.01**

- Qcl.09a <sup>(2)</sup>: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).  
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Qi:0.060) + (V:2200000.00 x P:5.904% x G:0.95 x Qi:0.120) = **17159.93**

- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)  
(V:2700000.00 x P:5.676% x G:0.95 x Q:0.250) = **36396.10**

## Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.09 (8,735.06), QbII.13 (6,007.30), QbII.18 (8,735.06), QbII.21 (4,367.53), QbIII.01 (10,190.91), QbIII.02 (18,925.97), QbIII.03 (5,823.38), QbIII.04 (2,911.69), QbIII.05 (2,911.69), QbIII.07 (14,558.44), Qcl.01 (46,587.01), Qcl.09a (17,159.93), Qcl.12 (36,396.10),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**183,310.07**

Spese e oneri accessori non superiori a (23.94% del CP)

**43,879.85**

importi parziali: 183,310.07 + 43,879.85

**Importo totale: 227,189.92**

Importo ribassato del 20% ai sensi dell'art. 12-bis della L.26 aprile 1989, n. 155 = € 181.751,94