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OGGETTO: INTERVENTI  RELATIVI AL PROGRAMMA  STRAORDINARIO DI
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE DI CUI AL D.M. n° 49/2018 -
ANNUALITA’ 2023.

ZIONAN®° 4 - SS.PP. nn°1-1c-2- 2b-3-4-4b - 16 bis - 25 -25b - 26 - 27 - 76.

PREMESSO:

+ che il comma 1076 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 n° 205/2017 prevede, tra I'altro, il
finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete
viaria di Province e Cittd Metropolitane con una spesa di 120 milioni di euro per I'anno 2018
e di 300 milioni per ciascuna delle annualita a seguire, fino al 2023;

+ che la citata legge, all’art. 1 comma 1077, definisce i criteri di ripartizione delle risorse fra i
vari enti in base alla consistenza della rete viaria, al tasso di incidentalitd ed alla
vulnerabilitd rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;

+ che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018 -
avente ad oggetto: “Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di Province e Cittd Metropolitane” e pubblicato sulla G.U. il
02/05/2018, ha destinato alla Provincia di Pescara un finanziamento pari ad € 1.913.389,26
per I'anno 2023 per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria provinciale, caratterizzati da urgenza da utilizzare nei termini
di cui al Decreto stesso;

* che al fine di adeguare, alle esigenze organizzative della viabilita in Provincia di Pescara,-
I'importo di € 1.913.389,26 € stato suddiviso nei due seguenti sub interventi:
1. Interventi relativi al programma straordinario di manutenzione della rete viaria provinciale
di cui al D.M. n® 49/2018 - Annualitd 2023 — “Zona 1 =SS.PP.Nn° 1 -1c-2-2b-3-4-4b -
1ébis — 25 — 25b — 26 -27 - 76 " (CUP C37H18002030001) dell'importo complessivo di €
956.694,63;
2. Interventi relativi al programma straordinario di manutenzione della rete viaria
provinciale di cui al D.M. n°. 49/2018 - Annualitd 2023 — “Zona 6 — SS.PP. nn° SS.PP. nn° 41 -
410 - 42 - 43 - 44— 44 - 45 - 46 - 47 - 48 — 48b - S.R. 602 - 602 racc.” (CUP C27H18002600001)
dell'importo complessivo di € 956.694,63;

+ che il suddetto finanziamento dell'importo complessivo di € 1.913.389,26 € stato impegnato
sul capitolo 27175/2 denominato “Interventi relativi a programmi straordinari  di
manutenzione della rete viaria provinciale - 1° stralcio - (Trasf. Cipe - capitolo di entrata
1660/2)" Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 Piano dei confi
2.02.01.09.012 del Bilancio 2022-2024 annualita 2022 (determ. n° 586/2022);

+ che il CUP dell'intervento denominato “Interventi relativi al programma straordinario di
manutenzione della rete viaria provinciale di cui al D.M. n°. 49/2018 - Annualitd 2023 - “zona
4 —SS.PP.Nn° SS.PP. Nnn®°1 -1c-2- 2b-3-4-4b-16bis-25-25b-26-27-76" ¢l
seguente CUP C37H18002030001;

1. ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Il presente progetto denominato“Interventi relativi al programma straordinario di manutenzione
della rete viaria provinciale di cui al D.M. n°. 49/2018 - Annualita 2023 - “Zona 4 — SS.PP. nn° 1 - Ic -
2- 2b-3-4-4b- 16 bis-25-25b -26-27-76" siriferisce alla realizzazione degli interventi che
interessano in modo completo il piano viabile, che allo stato attuale risulta in diversi fraffi
completamente ammalorato ed in alcuni punti, verte in condizioni critiche, con presenza di
fessurazioni dovute anche a manomissioni eseguite nei fempi, buche e cedimento.

La suddivisione del macro intervento, definito “Val Fino ed entroterra collinare pescarese” frova la
sua naturale giustificazione nel rispecchiare la distribuzione in zone omogenee delle arterie stradali
gia adotftata da questo Ente.

Infatti applicando questo metodo si migliora I'esecutivita dei lavori, rendendo celere e contestuale
la realizzazione degli interventi sul territorio provinciale.



Gli interventi, pertanto, perseguono I'obiettivo prioritario di avviare un processo di manutenzione
programmata della rete stradale provinciale, gestita attraverso una serie di iniziative che fanno
parte di un piu complesso piano manutentivo, che persegue il fine di assicurare all’'utenza della
strada una maggiore sicurezza nella percorribilita.

La situazione da normalizzare riguarda essenzialmente le seguenti Strade Provinciali:

Aree delle “Val Fino ed entroterra collinare pescarese” - Zona n° 4

S.P. Denominazione Comuni Inferessati | Estensione Tipologia Intervento Note
n° 1 Marina di Cittd S. Angelo - Elice Cittd S. Angelo - 20+700 Pavimentazione - Segnaletica Tratti
Elice Stradale e barriere di sicurezza saltuari
n°lc Piaccianello - S. Agnello Picciano 1+900 Pavimentazione - Segnaletica Tratti
Stradale e barriere di sicurezza saltuari
n° 2 Lungofino Cittd S. Angelo - 20+700 Pavimentazione - Segnaletica Tratti
Picciano - Elice Stradale e barriere di sicurezza saltuari
n° 2b Ponte Fino - Confine Provincia Elice 1+600 Pavimentazione — Segnaletica Tratti
TE-S.S. 81 Stradale e barriere di sicurezza saltuari
n°3 Picciano - Piaccianello Picciano 6+000 PGV|meanZ|on§ - Segr}olehco Trati .
Stradale e barriere di sicurezza saltuari
ne 4 Camposanto Cappelle - Cittad | Cappelle sul Tavo - 8+700 Pavimentazione - Segnaletica Tratti
S. Angelo Cittd Sant'Angelo Stradale e barriere di sicurezza saltuari
ne 4b Variante sotto Cappelle sul Cappelle sul Tavo 24300 Powmen’romong - Segqolehco Tratfi .
Tavo Stradale e barriere di sicurezza saltuari
ne 16bis Ex.S.S. 16 bis Spoltore — Cappelle 9+400 Powmen’romong - Segnolehco Tratti ‘
sul Tavo Stradale e barriere di sicurezza saltuari
S. Filomena - Montesilvano Montesilvano - Povimen’rgzione ) Segnoleﬁco . Traffi .
n° 25 ’ 9+200 Stradale — micro frane e barriere di saltuari
Colle- Morgetta Spoltore :
sicurezza

n° 256 Montesilvano Cojle - Casino Monfesivano 3+100 Powmen’romong - Segr)olehco Tratti .
Ranalli Stradale e barriere di sicurezza saltuari
ne 26 Montesilvano Colle - Colle Monfesilvano 24200 Powmen’romong - Segqolehco Tratfi .
Cervone Stradale e barriere di sicurezza saltuari
e 27 spolfore - S. Lucia spoltore 4+600 Pavimentazione - Segnalefica fraffi
Stradale e barriere di sicurezza saltuari
n° 76 Variante Colle Morgetta Spoltore 0+729 Powmen’romoqe - Segrjolehco Trat .
Stradale e barriere di sicurezza saltuari

Tali tratti stradali sono state notevolmente danneggiati dagli eventi meteo eccezionali del mese di
gennaio 2017, iI combinato nesso causale del repentino scioglimento della coltre nevosa
aggravato dell’eccessiva quantita di pioggia.

Gli eventi meteo sopra richiamati hanno causato anche numerose frane e smottamenti di terreno
in corrispondenza di diverse scarpate di monte e di valle, con conseguente cedimento del piano
viabile di alcuni tratti stradali, rendendo necessario il ripristino della fondazione stradale nonché il
rifacimento del relativo manto di usura.

In alcuni tratti delle strade suddette sono gid state effettuate operazioni volte a migliorare la
sicurezza stradale, ma sono necessari ulteriori interventi di risagomature, di consolidamenti, di
regimentazioni delle acque, pulizie delle cunette, segnaletica stradale al fine di garantire la
conservazione del patrimonio viario e per la tutela della sicurezza pubblica.

E' assolutamente urgente, pertanto, procedere alle operazioni di rimozione delle predette
situazioni di rischio sulla viabilitd provinciale interessata.

Il Settore, nell'intento di proseguire la politica di manutenzione e sistemazione delle strade di
competenza, ha redatto il presente progetto che prevede una serie di interventi atfi a risanare e
mettere in sicurezza le arterie viarie.

Il fine € quello di garantire agli utenti, per quanto possibile e nei limiti dei fondi assegnati, idonee
garanzie sulla sicurezza stradale e la pubblica incolumita.

2. INTERVENTI DI PROGETTO:

Con il progetto in questione si prevede in particolare I'esecuzione di interventi che interessano in
modo completo il piano viabile, che allo stato aftuale risulta in diversi tratti completamente
ammalorato ed in alcuni punti, verte in condizioni critiche, con presenza di fessurazioni dovute
anche a manomissioni eseguite nei tempi, buche e cedimenti.

La tipologia degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare € da riferire ad opere
sostanzialmente consistenti in:



+ Rifacimento della pavimentazione in asfalto, lavorazione che costituisce I'attivita prevalente
prevista dal progetto e verranno eseguiti lavori di fresatura della pavimentazione stradale,
sfondamenti mirati, la ricarica con misto stabilizzato e risagomatura con conglomerato
bituminoso tout — venant o (bynder) di adeguato spessore, nei fratti indicati dalla Direzione
Lavori e successiva stesa di conglomerato bituminoso “tappetino” o modificato (binder);
Regimazione idraulica delle acque meteoriche mediante rifacimento e manutenzione di
aftraversamenti, sistemazione di scarpate, cunette e fossi di scolo;

Sistemazione di zone franate mediante riprofilature o interventi leggeri di contenimento;
Manutenzione e posa in opera di barriere stradali di protezione del tipo N2/H2 bordo ponte o
su terra, nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori;

Rifacimento o ripasso di segnaletica orizzontale (longitudinale, trasversale, scritte a terra) e
posa in opera di segnaletica verticale, nei tratti indicati dalla Direzione Lavori.
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3. BENEFICI PREVISTI

Con la readlizzazione delle suddette opere si prevede di ottenere i seguenti risultati:

- sistemazione dei tratti stradali, che allo stato attuale risultano, completamente ammalorati ed in
alcuni punti verfono in condizioni critiche, con presenza di fessurazioni dovute anche a
manomissioni, buche e cedimenti;

- eliminazione dei pericoli derivati dalla vetusta della pavimentazione esistente (buche, cedimenti,
ecc.);

- Maggior grado di sicurezza al traffico veicolare ed in modo particolare ai praticanti dell’ attivita
sportiva di tipo ciclistico.

4. PROPRIETA DELLE AREE

Le aree per la readlizzazione degli interventi sono disponibili poiché le lavorazioni previste
interesseranno la carreggiata stradale e le relative pertinenze e pertanto non sussiste la necessita
di acquisire aree di terzi in considerazione del fatto che la Provincia detiene la proprietd di una
striscia di terreno parallela all’andamento stradale.

5. STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E
ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI

Gli inferventi in progetto non vanno a modificare, dal punto di vista dell'impatto ambientale, le
aree interessate dai lavori in quanto si tratta di lavori di manutenzione di SS.PP. esistenti.

Siccome gli interventi non prevede opere di scavi di sbancamento se non di modeste entitd per il
rifacimento saltuario di tratti di carreggiata stradale, non si & provveduto a verifiche di tipo
geologiche e idrogeologiche.

6. PREVISIONI URBANISTICHE E VINCOLI ESISTENTI

Relativamente all'inserimento nel contesto ambientale delle opere contenute nel presente
progetto, si avra particolare riguardo all'adozione di tutti i necessari accorgimenti volti a
minimizzare I'impatto ambientale, pur se di modeste entitd.

Si puo ritenere che le opere previste nel presente progetto non risultano in contrasto con I'habitat
interessato; le misure di salvaguardia adottate si possono cosi sintetizzare:

- non vi sara distruzione fisica in quanto non saranno modifiche all’ambiente naturale dei fossi e dei
torrenti esistenti, e tanto meno alcuna modifica all’habitat animale e vegetale;

- non vi saranno inquinamenti da sostanze chimiche, eutrofizzazione e immissione di specifiche
sostanze velenose.

Riguardo ai parametri d'uso del territorio, ai vincoli esistenti e alle relative previsioni urbanistiche
occorre riferire che i fratti stradali di cui al presente progetto si snodano nei territori dei Comuni di
Citta Sant’Angelo, Elice, Picciano, Cappelle sul Tavo, Montesilvano e Spoltore.

Gli interventi in progetto non vanno a modificare, dal punto di vista dell'impatto ambientale, le
aree interessate dai lavori in quanto si tfratta di lavori di manutenzione di strade esistenti.

Siccome dli interventi non prevedono opere di scavi se non di modeste entitd e comunque
interessano solo la carreggiata stradale, non si € provveduto a verifiche di tipo geologiche e
idrogeologiche.



7. DISPOSIZIONI GENERALI

Di seguito vengono riportati i principali criteri di esecuzione delle lavorazioni degli interventi,
infendendosi che comunque esse dovranno, in ogni caso, essere eseguite alla migliore regola
d'arte, rispettando scrupolosamente le norme di sicurezza generali e particolari stabilite dal piano
di sicurezza e dalle disposizioni dettate dai responsabili della sicurezza

- La stesura del conglomerato bituminoso dovrd essere eseguita secondo gli spessori indicati in
progetto;

- L'accurata pulizia del piano d’appoggio mediante spazzatura della polvere depositata dalla
fresa con appositi mezzi meccanici e/o a mano, al fine di oftenere la migliore superficie afta a
ricevere la mano di emulsione bituminosa di ancoraggio; qualora le lavorazioni dovessero essere
sospese prima della stesura dello strato di collegamento, le operazioni di pulizia dovranno essere
ripetute;

- La spruzzatura dell’ emulsione bituminosa nella quantitd di emulsione indicata in progetto; detta
operazione dovra essere ripetuta preliminarmente alla stesura di qualsiasi altro strato  di
pavimentazione (binder, tappetino);

- L'eventuale strato di collegamento (binder) e (masse chiuse) dovranno essere stesi con idonea
macchina vibrofinitrice;

- la rullatura degli strati dovrda essere eseguita con successivi passaggi di rullo compressore del peso
non inferiore a 6/8 tonnellate, sino a pervenire alla perfetta chiusura dello strato e per lo spessore
indicato in progetto, da ritenersi minimi assoluti a rullatura avvenuta. In caso di contestazione si
procederd in contraddittorio a misurazioni con rilievi trasversali (ciglio-asse-ciglio) e longitudinali,
effettuando almeno 10 saggi ogni 1000 mqg di pavimentazione al fine di determinare, con la media
dei valoririlevati, lo spessore eseguito;

- In relazione alla presenza di sottoservizi intercettati in fase d’'esecuzione e al rinvenimento di
pozzetti, griglie e chiusini non individuali in fase di progettazione, ma rilevabili in corso d'opera, e
qualsiasi altra opera necessaria non suscettibile in fase di progetto di esafta valutazione, si
provvederd al compenso delle lavorazioni con lavorazioni simili presenti nell’'elenco prezzi di
progetto o, ove non possibile, con la redazione di liste in economia alle quali viene destinata una
quota dell'importo dei lavori nella voce del Q.E. * somme a disposizione “.

8. CRONOPROGRAMMA

Per le opere in oggetto il tempo di realizzazione stimato & di 150 (centocinquanta) giorni naturali,
successivi e continuativi.

Il tempo per I'ultimazione dei lavori & stato calcolato tenendo presente il normale andamento
meteorologico sfavorevole per le zone dei lavori.

Il progetto nel suo complesso sard realizzato per singoli interventi suddivisi funzionalmente come
descritto nell’elenco di cui ai precedenti punti da realizzarsi progressivamente.

9. ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

. Relazione Tecnica lllustrativa

. Quadro Economico dei Lavori;

. Elenco Prezz;

. Computo Metrico Estimativo;

. Stima dei Costi “diretti” della Sicurezza;
. Stima Incidenza Manodopera;

. Stima dei Costi “Indiretti” della Sicurezza e P.S.C.;
. Cronoprogramma;

9.Capitolato Speciale d’Appalto;

10. Piano delle Manutenzioni;

11. Schema di contratto;

Tav. n° 1 Inquadramento Territoriale;

Tav. n° 2 Particolari Costruttivi.
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10 .DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per la valutazione di futti gli interventi previsti in progetto sono stati applicati i prezzi riportati nel
vigente Prezziario dei Lavori Pubblici edizione 2023 della Regione Abruzzo che saranno oggetto
della decurtazione del ribasso d'asta offerto in fase di gara.

Il costo previsto per la realizzazione delle opere in progetto ammonta a complessivi € 956.694,63,
suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI € 672 900,00
B) TOTALE ONERI DIRETTI (Inclusi nellimporto delle opere) 21 630,63

TOTALE ONERI INCIDENZA MANODOPERA (Inclusi

m

¢ nellimporto delle opere) € 63 328,32
D) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (A-B-C) € 587 941,05
E) TOTALE ONERI INDIRETTI DELLA SICUREZZA (non soggetto
a ribasso d'asta) € 9 084,00
F) IMPORTO TOTALE (D+B+C+E) € 681 984,00
G) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 Lavori in economia, previstiin progetto ed esclusi
9 dallappalto € 80 485,00
g2) Imprevisti (IVA inclusa) € 20 139,47
g3) Attivita di consulenza e supporto (IVA inclusa) € 10 000,00
g4) Spese per pubblicita (IVA inclusa) € 410,00
5 Spese per accertamenti dilaboratorio e collaudo (IVA e ¢
9 oner inclusi) i
gé) Spese Tecniche (art. 45 del D.Lvo n. 36/2023) € 13 639,68
a’7) I.V.A. 22% suilavori (F) € 150 036,48
G) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 274 710,63
IMPORTO TOTALE PROGETTO (F+G) € 956 694,63

Per quanto non espressamente riportato nella presente relazione si rinvia agli elaborati grafici ed
agli allegati al progetto ovvero alle norme vigenti regolanti la materia.

Si evidenzia come I' impresa esecutrice sia tenuta a realizzare tutti i lavori osservando tutte le
misure di sicurezza che si rendessero necessarie, considerando che i prezzi di capitolato sono gid
comprensivi dei costi generali della sicurezza per la realizzazione dei lavori nel pieno rispetto della
normativa antinfortunistica vigente e a regola d'arte (D.P.R.547/55, D.P.R.164/56, D.P.R.302/56,
D.P.R.303/56, Circolari esplicative, ecc....) e sono stati anche ponderati per rispettare le procedure
previste nel protocollo COVID-19, nonché sono stati computati gli oneri specifici per la sicurezza
riconosciuti all’impresa per la realizzazione degli interventi di cui al presento progetto.

Pescara, Agosto 2023

IL PROGETTISTA ILR.U.P.
(Geom. Alberto GIANCATERINO) (Geom. Mauro DI BLASIO)

Visto: Il Dirigente del Settore | - Tecnico
(Dott. Ing. Marco SCORRANO)



